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ST   WYMAGANIA OGÓLNE
1.   WSTĘP

Przedmiotem specyfikacji technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w  budynku  Domu Kultury „ŚWIT” w Warszawie przy ul. Wysockiego 11.

2.   ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikację techniczną (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych. Zakres specyfikacji technicznej określają przepisy , jakie winny spełniać budynki i obiekty budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi określającymi wymagania techniczne i użytkowe określone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane .

3.   STRONA ZAMAWIAJĄCA :

      DOM KULTURY „ŚWIT” Dzielnicy Warszawa Targówek

      Miasta Stołecznego Warszawy

      03-371 WARSZAWA , ul.  Wysockiego 11

4.   TYTUŁ PROJEKTU :

Roboty remontowe związane z wymianą drzwi wewnętrznych .
5.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE :
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem prac remontowych zgodnie z ustaleniami umownymi i przedmiarem robót .

b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane

a) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje ustalenia umowne – ustalenia podane w przedmiarze robót i niniejszej specyfikacji , zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania prac remontowych

6.   ZAKRES  REALIZACJI :

Realizacja obejmuje  wykonanie robót remontowo – budowlanych polegających na wymianie drzwi wewnętrznych w budynku Domu Kultury „ŚWIT” w oparciu o :

· Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej do wymiany 
· Przedmiar robót
7. CHARAKTERYSTYKA PRAC

· Zadanie  dotyczy wykonania prac remontowych  w budynku Domu Kultury polegających na : wymianie drzwi :  

           - wymianie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń klubowych , korytarzy, hollu , kina, pomieszczeń 

             technicznych  i korytarzy ,

           - wymianie drzwi zewnętrznych wyjściowych z kina , 
           - odnowieniu drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku , 

           - wykonaniu poręczy metalowych przy schodach do pomieszczeń kinowych .

· Ma  na celu : wymianę drzwi zużytych technicznie , dostosowanie drzwi do aktualnych przepisów                i wymogów technicznych oraz przeciwpożarowych jakim powinny odpowiadać budynki ,dostępność dla niepełnosprawnych  poprawę bezpieczeństwa użytkowania pomieszczeń oraz podniesienie walorów estetycznych budynku . Projektowane prace nie będą miały wpływu na zmianę przeznaczenia, funkcji, zagospodarowania terenu, ani program użytkowy obiektu. Nie zmienią się także charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
8.    ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Zakres  robót budowlanych obejmuje :

· Roboty rozbiórkowe : rozebranie fragmentów boazerii drewnianej i z tworzywa , 
· Demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany wraz z ościeżnicami ,
· Dostawa drzwi zgodnie ze specyfikacją ,

· Roboty  montażowe : zmontowanie nowych  ościeżnic  w istniejących ścianach ,
· Założenie nowych skrzydeł drzwiowych wraz z regulacją ,

· Roboty ślusarki budowlanej polegają na zamontowaniu poręczy przy schodach prowadzących do pomieszczeń  kinowych ,
· Roboty wykończeniowe przy wykonaniu : uzupełnień ścianek , obróbek tynkarskich ,            malowania , uzupełnieniu boazerii drewnianych i z tworzywa przy zamontowanych  drzwiach, wyłożenia ościeży  płytami drewnianymi lub drewnopodobnymi . .
9.    PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

· Ogólna ilość drzwi do wymiany : 60    szt. , 
· Ilość drzwi do remontu : 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych ,
· Poręcze metalowe przy schodach :  3 szt. o łącznej  długości  4,5   m.
10.  ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż dopuszczalne nie będzie akceptowane. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.

11.    OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

11.1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za : ochronę wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy.

11.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji znajdujących się w obrębie rejonu prowadzonych robót , takich jak rurociągi i kable etc. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

11.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach i urządzeniach znajdujących się w obiekcie.

11.4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia rejonu prowadzenia robót przed osobami trzecimi , a także do zabezpieczenia pozostałej części obiektu przed zabrudzeniem     i zapyleniem wynikłym z prowadzonych robót .

12.    ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATEIAŁOWE
12.1. Wymagania dotyczące materiałów .

         Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie RP , a także posiadać muszą stosowne certyfikaty , atesty lub
deklarację zgodności z Polską Normą  i być zgodne z wymaganiami umowy .
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być także zgodne z wymaganiami określonymi w kosztorysie opracowanym na zlecenie Zamawiającego    i przekazanym wykonawcom do sporządzenia oferty. Kosztorys ten stanowi integralną część umowy.

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na teren budowy materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

12.2.  Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

12.3.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z postanowieniami umowy muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.

12.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

12.5.  Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy i inspektora nadzoru przynajmniej na 3 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

13.
  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentach umowy.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

14.

TRANSPORT 

Elementy budowlane mogą być przewożone przez dostawcę materiałów lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Dotyczy to zwłaszcza elementów delikatnych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia          i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz na terenie przyległym do budowy. 

15.   PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI 
        DOKUMENTAMI

15.1.    Projekt organizacji robót

Ze względu na prowadzenie robót na terenie czynnego obiektu wymagany jest projekt organizacji robót wraz z ogólnym harmonogramem robót. Powyższy projekt musi uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy .

15.2.
Harmonogram robót i finansowania

Harmonogram robót i finansowania zgodnie z zapisami umowy

15.3.
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

15.4.   Program zapewnienia jakości.

           Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i użytych materiałów .

16.
DOKUMENTY BUDOWY
16.1    Dziennik budowy 

Dla tej inwestycji nie jest konieczne prowadzenie dziennika budowy.

16.2
Książka obmiaru robót

Dla tej inwestycji jest konieczne prowadzenie książki obmiaru robót 

16.3.   Inne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 13.1 i 13.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
b) Protokoły odbioru robót,

c) Korespondencja dotycząca budowy.

16.4.   Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

17.
  ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy wyznacza inspektora nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

.


18.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca na każde żądanie umożliwi zarządzającemu realizacją umowy kontrolę używanych materiałów i urządzeń oraz dostarczy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia          i sprzęt posiadają ważną legalizację, a wbudowywane materiały posiadają stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
19.   OBMIARY ROBÓT
19.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są weryfikowane przez zarządzającego realizacją umowy przy udziale Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu dostarczenia obmiaru.
19.2   
Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

20.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

21.

PRZEPISY ZWIĄZANE

21.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                  i normatywami. 

21.2    Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

            -  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 
                z  późniejszymi zmianami

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
     technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
     oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) z późniejszymi zmianami .

 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
     dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
     wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) .
 -   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
     w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
     (Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r.)
-    Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach  
     oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót rozbiórkowych i demontażowych .

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu          i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST

W zakres robót wchodzi  wykonanie:

a) usunięcia fragmentów  boazerii drewnianych i tworzywa przy drzwiach przeznaczonych do demontażu .

b) zdjęcie skrzydeł drzwiowych ,

c) wykucie ze ścian ościeżnic drewnianych i metalowych ,

d) rozkucie ścian w celu dostosowania otworu do nowych ościeżnic ,

e) skucia fragmentów tynków przy demontowanych ościeżnicach ,
f) wyniesienie z budynku i wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów z rozbiórki .

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych przepisów bhp, p-poż , wiedzy i sztuki budowlanej..

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały rozbiórkowe  zostaną wywiezione poza teren budowy przez Wykonawcę.

2.2  Zakres  asortymentowy
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  możliwy do jednoznacznego określenia w trakcie realizacji prac.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -  „Wymagania ogólne”

4.2 Transport  materiałów demontażowych i rozbiórkowych

Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z  wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratą. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru.
5.2 Warunki wykonywania robót

W warunkach technicznych wykonania robót rozbiórkowych  Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do przestrzegania niżej wymienionych wymogów :

a) wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poż

b) ogrodzenia i oznakowania rejonu budynku  na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe ,
c) zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przy rozbiórce w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na wysokości w  szelki bezpieczeństwa

d) prowadzenia prac wyłącznie pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia

e) organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracowników

f) nie wykorzystywania ciągów komunikacyjnych do składowania materiałów rozbiórkowych

g) przemieszczania materiałów rozbiórkowych jedynie po wytyczonych trasach

h)  bieżącego kontrolowania przez kierownika  robót  nośności  elementów konstrukcyjnych 

i) z uwagi na możliwość przeciążenia elementów konstrukcyjnych, bezpośredniego usuwania po rozbiórce materiału rozbiórkowego, bez gromadzenia go  

j) prowadzenia robót rozbiórkowych wyłącznie  w uzgodnionym z Inspektorem nadzoru obszarze

k) w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane  uzbrojenie należy przed podjęciem czynności demontażowych ustalić z Inwestorem  tryb i możliwość  rozbiórki

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST  „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania  postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót  podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie przedmiaru robót.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2 Odbiór robót zanikających 

W trakcie realizacji prac rozbiórkowych i demontażowych należy zwrócić  szczególną uwagę na kolejność technologiczną wykonywania prac. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania Inspektora nadzoru o stwierdzeniu w trakcie rozbiórki  zaistnienia elementów zanikających. 

8.3 Uznanie robót za poprawne

Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem robót, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczególności podlega :

a) zgodność z przedmiarem robót ,
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

c) prawidłowość wykonania

8.4  Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :

a) odbiorowi robót zanikających ,

b) odbiorowi częściowemu technicznemu prac  objętych SST -1,
8.5 Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zmianie.

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbiór  częściowy techniczny

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Ogólne przepisy bhp i p-poż

Wytyczne technologiczne producenta  materiałów i środków zabezpieczających i renowacyjnych

SST-2 STOLARKA DRZWIOWA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej w budynku DK SWIT w Warszawie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki drzwiowej wg przedmiaru robót.

W skład tych robót wchodzi:

- montaż ościeżnic ,
- założenie i regulacja skrzydeł drzwiowych ,

- montaż elementów okucia jak klamki z szyldem i  zamki itp. .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania ogólne” .
.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Wzory oraz  kolorystyka  drzwi do ustalenia z inwestorem.

2.1. Stolarka
2.1.1  Wszystkie drzwi powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
           takich norm –  wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
           wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.1.2.  Drzwi wejściowe do sali kinowej – drewniane dwuskrzydłowe , wewnętrzne , pełne o odporności 
           ogniowej EI 30 ,akustyczne 32 dB , zaopatrzone w zamki antypanicze . Kolorystyka  oraz wzór do 
ustalenia z inwestorem 
2.1.3   Drzwi wyjściowe z sali kinowej na zewnątrz budynku – drewniane , jednoskrzydłowe, zewnętrzne  , 
           pełne , zaopatrzone w zamki antypaniczne . Kolorystyka  oraz wzór do ustalenia z inwestorem 

2.1.4   Drzwi wejściowe z holu do kabiny projekcyjnej – drewniane , jednoskrzydłowe , wewnętrzne, 
           pełne, o odporności ogniowej EI 30 , akustyczne 32 dB., otwierane na zewnątrz , skrzydła 
           wykładane na ścianę korytarza . Kolorystyka  oraz wzór do ustalenia z inwestorem
2.1.5.  Drzwi do pomieszczeń sanitarnych w korytarzach budynku na parterze i piętrze – drewniane, 
           jednoskrzydłowe , wewnętrzne pełne, otwiera na korytarz , skrzydła wykładane na ścianę korytarza .
Wyposażone w tuleje wentylacyjne. Kolorystyka  oraz wzór do ustalenia z inwestorem
2.1.6.  Drzwi do pomieszczeń sanitarnych w zapleczu kina na parterze– drewniane, jednoskrzydłowe , 

           wewnętrzne pełne, otwiera na zewnątrz . Wyposażone w tuleje wentylacyjne. Kolorystyka  oraz wzór 
do ustalenia z inwestorem
2.1.7.  Drzwi na drodze ewakuacyjnej : 

           - z korytarza lewego na parterze do hollu : drewniane dwuskrzydłowe , wewnętrzne , pełne 
             otwierane do hollu , o odporności ogniowej EI 30 , z samozamykaczem 
            - z korytarza prawego na parterze na klatkę schodową : drewniane jednoskrzydłowe, pełne , otwierane 

              w kierunku klatki schodowej , o odporności ogniowej EI 30 , z samozamykaczem ,
            - z korytarza prawego na piętrze na klatkę schodową : drewniane dwuskrzydłowe, pełne , otwierane 

              w kierunku klatki schodowej , o odporności ogniowej EI 30 , z samozamykaczem, 


Kolorystyka  oraz wzór do ustalenia z inwestorem
2.1.8.   Drzwi do pomieszczenia na piętrze wejście na przedłużeniu  lewego korytarza : drewniane , dwuskrzydłowe, 

            pełne otwierana w kierunku korytarza , z samozamykaczem. Kolorystyka  oraz wzór do ustalenia z 
inwestorem
2.1.9    Drzwi do sali prób muzycznych : podwójne skrzydła na jednej ościeżnicy tj.:

                     - drzwi wewnętrzne pełne od strony sali , akustyczne 32 dB , lewe , otwierane do wewnątrz sali ,

                     - drzwi wewnętrzne, pełne od strony korytarza , prawe , otwierane na korytarz , skrzydło wykładane,


          Kolorystyka  oraz wzór do ustalenia z inwestorem
2.1.9    Drzwi do korytarza prawego na parterze : drewniane, dwuskrzydłowe , pełne, otwierane w kierunku hollu.


Kolorystyka  oraz wzór do ustalenia z inwestorem
2.1.10  Drzwi do pozostałych pomieszczeń klubowych : drewniane , jednoskrzydłowe, pełne lub z okienkami , 
            otwierane do wewnątrz  pomieszczeń . Kolorystyka  oraz wzór do ustalenia z inwestorem.
2.1.11. Drzwi wejściowe do budynku DK wymagają odnowienia zgodnie z SST-4 . 

2.1.12. Ościeżnice drewniane systemowe jak skrzydła drzwiowe , w kolorze skrzydeł .

2.1.13  Ościeżnice do drzwi o odporności ogniowej EI30 , metalowe systemowe w kolorze skrzydeł.
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
           zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
          wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
          budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
          Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
          ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.2.4. Drzwi w sali kinowej ( wejściowe i wyjściowe ) powinny posiadać zamki dźwigniowe antypaniczne
          oraz inne okucia wymagane norma i przepisami technicznymi .
2.2.5. Okucia w skrzydłach ryglujących w drzwiach wejściowych do budynku powinny umożliwiać
          otwarcie tych drzwi z poziomu na którym umieszczone są  klamki w skrzydłach otwieranych .

2.2.6. Drzwi : posiadające odporność ogniową EI 30 , drzwi do pomieszczeń siłowni +  tuleje wentylacyjne , 
drzwi wejściowe  powinny być wyposażone w samozamykacze .
2.5. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.5.

	


5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Ościeżnice drzwiowe należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z 
         wymaganiami podanymi przez producenta .

5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice nie powinny mieć wad powierzchniowych, np pęknięcia, wyrwy itp.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót    murowych.

- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.

 - Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

-  Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
   świadectwem ITB.

-  Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

-  Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

          - Luzy między skrzydłami             - 2 mm
          - Między skrzydłami a ościeżnicą  - 1mm
5.3 Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej
       i PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:– m2  wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic lub sztuki .

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności

wyszczególnione w punkcie 5

.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

–  dostarczenie gotowej stolarki,

–  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

–  dopasowanie i wyregulowanie

–  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2

Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97

Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32

Pokost lniany.

PN-C-81901:2002

Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46

Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

SST-3 ŚLUSARKA BUDOWLANA
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru ślusarki budowlanej tj: drzwi metalowych i poręczy przy schodach .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.

- Ślusarka drzwiowa stalowa.

- Ślusarka drzwiowa aluminiowa,

- Drobne elementy ślusarskie w budynkach - poręcze, 

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót , SST     i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. 
Materiały

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 ,

2.2. Ślusarka stalowa

2.2.1 Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami

         antykorozyjnymi.

2.2.2. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.

Połączenia elementów wykonywać jako spawane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-80/M-02138.

2.2.3.  Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.2.4.  Powierzchnie elementów należy w przypadku braku wykończenia fabrycznego pokryć farbami
          ftalowymi wg punktu 2.12.4.

2.2.5.  Drzwi stalowe 

· Drzwi wejściowe do pomieszczeń siłowni – metalowe jednoskrzydłowe, pełne z okienkiem ,           techniczne akustyczne 32 dB , zaopatrzone w samozamykacze ,.
· Drzwi do pomieszczenia kotłowni : metalowe, jednoskrzydłowe , pełne otwierane na zewnątrz pomieszczenia.  
2.2.6.  Oscieżnice stalowe w kolorze stolarki drzwiowej.
2.2.7.   Poręcze na schodach wiodących do pomieszczenie kina ( na parterze i piętrze ) wykonane z rur 

            stalowych nierdzewnych polerowanych w gatunku 304 (0H18N9, 1.4301).  o zewnętrznej 
            średnicy 45 mm, mocowane do ściany na wysokości. 1,10 m.
2.3.    Ślusarka aluminiowa 
2.3.1. Drzwi z profili aluminiowych : dwuskrzydłowe . oszklone , przesuwne , automatycznie 

          otwierane sterowane za pomocą czujek ruchu. 
2.3.2  Fasada z profili aluminiowych , przeszklona , stanowiąca uzupełnienie wypełnienia otworu przy

          drzwiach aluminiowych z poz. 2.3.1.
2.4.    Okucia

2.4.1. Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
           zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
          wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
          budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
          Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
          ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.5  . Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg SST -4 
2.6 . Składowanie materiałów i konstrukcji

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg ST „Wymagania ogólne”.

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru .

2.7.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

· jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

· zgodności z atestem wytwórni,

· jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

· jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. 
Sprzęt

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4. 
Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. 
Wykonanie robót

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

· prawidłowość wykonania ościeży,

· możliwość mocowania elementów do ścian,

· jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru .

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków .

6. 
Kontrola jakości

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

· sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

· sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozio​mowania,

· sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

· sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

· sprawdzenie działania części ruchomych,

· stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót dla ślusarki drzwiowej jest ilość m2 lub sztuk elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostką obmiarową dla poręczy  jest 1 mb.

8. 
Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. 
Podstawa płatności

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane.

PN-80/M-02138. 
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

SST - 4  POZOSTAŁE ROBOTY WYKONCZENIOWE
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru uzupełniających
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności takie jak :
-  Uzupełnienie ścianek murowanych ( wymiana drzwi na mniejsze do pomieszczenia w korytarzu prawym 

    na parterze ) ,
- Uzupełnienie tynków wewnętrznych na wymurowanych ściankach oraz  ościeżach przy wymienianych

   drzwiach.

- Uzupełnienie uprzednio zdemontowanych fragmentów boazerii drewnianej na parterze i piętrze budynku 
   oraz z tworzywa trudnopalnego na parterze budynku ,
-  Wyłożenie ościeży panelami w kolorze zamontowanych drzwi .

-  Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną uzupełnionych tynków ,

- Uzupełnienie uprzednio zdemontowanych fragmentów boazerii z paneli z tworzywa  na parterze 

   budynku , 

- Odnowienie drewnianych drzwi wejściowych do budynku Tj.: opalanie starej farby i lakierowanie , wymiana okuć budowlanych . 

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz ST „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. 
Materiały

2.1. Tynki
Zaprawa tynkarska cementowo – wapienna

2.2. Boazerie
- boazeria z listew boazeryjnych drewnianych
- boazeria z paneli z tworzywa sztucznego posiadającego atest trudnopalności.

2.2. Okładziny oscieży 

       Okładziny ościeży wykonane z płyt drewnianych lub drewnopodobnych w kolorze skrzydeł drzwiowych.

2.4  Materiały do robót malarskich

2.3.1. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

· wydajność – 6–8 m2/dm3
· czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

· wydajność – 6–10 m2/dm3
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

· Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB
2.4   Środki gruntujące

· . 2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

· powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa​dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

· na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4. Składowanie materiałów 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg ST „Wymagania ogólne”.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru .

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

· jakości materiałów, zgodności z atestem wytwórni,

· jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji .
3. 
Sprzęt
Do wykonania i montażu w/w prac może być użyty dowolny sprzęt.

4. 
Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. 
Wykonanie robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie z SST , obowiązującymi normami , wytycznymi producentów materiałów oraz wymaganiami inspektora nadzoru .
6. 
Kontrola jakości

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

· sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, i pionowości,

· stan i wygląd estetyczny wbudowanych elementów.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót są ilości m2  , sztuki, mb .
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 
Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. 
Podstawa płatności

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane.

         PN-70/B-10100
 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
         PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkilowe

         PN-68/B-10020
   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

         PN-65/B-14503
   Zaprawy cementowo – wapienne

         PN-79/B-06711
   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

         PN-EN 413-2:1998
   Cement murarski

         PN-69/B-10280
 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami 

                                     emulsyjnymi
         PN-69/B-10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych

         PN-67/B-10107
Badanie wytrzymałości na odrywanie

         PN-67/C-81452
Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczenia wydajności i zużycia

         DIN 53 778, DIN 52 615, DIN 18 363

         Instrukcje techniczne wybranego producenta systemu
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